
HO33 / VOLLNUMERISCH

KANTON : Appenzell I.Rh. BEZIRK    : GRUNDBUCHKREIS   :

DATUM ABGANG: PLAN NR.  : MUTATION NR.     : 

DATUM FELDARBEIT : MASSSTAB  1 : RECHNUNG NR.   :

DATUM BÜROARBEITEN : PARZ. NR. : MUTATION TYP:

          

ART DER MUTATION:    Eigentümer / Verursacher: [ADRESSE1]

[ADRESSE2]

(vgl. Planbeilage) [ADRESSE3]

[ADRESSE4]

[ADRESSE5]

Geländeneigung : - % 1.00 =  zi  (Zuschlagfaktor)

Sichtbehinderung      : - % 1.11 = AF (Anwendungsfaktor 2023 mit 10% Rabatt)

Verkehrsbehinderung   : - % 1.077 = MWST (7.7 %)

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Element (inkl. MWST)                                   Element (inkl. MWST)

1  AUFTRAG           4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 526.00 4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 212.80 .11  Berechnung Abriss              FP 21.50

.3  Situationsmutation         AUFTR 264.20 .12  Höhenberechnung                FP 21.50

.4  Rekonstruktion         AUFTR 247.50 .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 26.30

.5  Speziell     AUFTR 450.70         -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 2.40

Total Auftrag (inkl. MWST) .14  Nachführung Versicherungskroki FP 10.80

2 FELDARBEITEN .15  Bestimmen neuer LFP3 m. Höhen      FP 117.20

2.1 Lagefixpunkte .16  Bestimmen neuer LFP3 o. Höhen      FP 117.20

.11  Signalisieren / Aufsuchen ohne Hilfsmittel FP 23.90 .17  Bestimmen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 61.00

.12  Signalisieren / Aufsuchen mit Hilfsmittel FP 47.80         -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 3.60

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 94.40 .18  Erstellen Versicherungskroki   FP 87.30

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 75.30 .19  Löschen/NF der Pläne       FP 31.10

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 38.30         -  pro weiteren Plan              FP 2.40

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 45.40 .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 6.00

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 75.30 .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 32.30

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 75.30         -  pro weiteren Plan            GP 4.80

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 71.70 .23  Kontrollierte Berechnung       GP 15.50

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 112.40 .24  Einrechnung                    GP 19.10

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch (zusätzlich zu rek.) FP 23.90 .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 7.20

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 171.00 .26  Berechnung nach Projekt         GP 13.20

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 95.60 .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 29.90

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 71.70 .28  Koord.best. durch Abgriff GP 1.90

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 6.00

.21  Aufsuchen                        GP 14.30 .210  Kontrolle nach erfolgter Vermarkung GP 8.40

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 28.70 .211  Berechnung Kreisradien HGP 7.20

.23  Rekonstruktion GP GP 45.40 .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 7.20

.24  Kontrolle  GP                                 GP 19.10 .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 43.00

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 23.90         -  pro weiteren Plan         GP 4.80

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 57.40 .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.60

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 45.40 .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 27.50

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 95.60           -  pro weiteren Plan              GP 3.60

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 23.90 4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Situations- / Achspunkt PT 7.20

.31  Aufnahme/Einmessung Situations- / Achspunkt PT 9.60 .32  Berechnung kontr. Situationspunkt PT 12.00

.32  Doppelaufnahme Situationspunkt        PT 14.30 .33  Berechnung aus geom. Bedingungen PT

Total Feldarbeiten (inkl. MWST) .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 23.90

          x  Zuschlagsfaktor Zi = 1.00 .35  Koordinatenbestimmung durch Abgriff PT 1.00

3  VERMARKUNGSARBEITEN .36  Nachführung der Pläne: neue Situation  PT 7.20

3.1  Grundtypen         -  pro weiteren Plan     PT 1.20

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 100.40 .37  Löschen von Sit.-punkt-Koordinaten, inkl. proj. Bauten PT 3.60

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 47.80 .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 10.80

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 125.50         -  pro weiteren Plan PT 1.20

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 125.50 .39  Gebäudeadresse GEB 19.10

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 14.30 .40  Projektierte Bauten GEB 26.30

.16  Setzen eines Bo mit Dübel ANZ 22.70 4.4  Flächen                        

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 38.30 .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab. PARZ 84.90

.18 Entfernen eines Messingbolzens ANZ 22.70 .42  Berechnung von Teilflächen TFL 17.90

.19 Entfernen eines Steines ANZ 29.90 .43  Kulturflächenber./NF Dateien KFL 50.20

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 17.90

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 74.10 Total Büroarbeiten (inkl. MWST)

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 62.20 5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 130.30 Ansatz Feldarbeiten       Büroarbeiten

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 74.10 (inkl. MWST) Std. Betrag Anzahl Betrag

.25  Einbetonieren Rohr mit einzementiertem Messingbolzen ANZ 71.70 Ingenieur-Geometer B 179.30

ANZ Geomatik-Ingenieur C 155.10

Total Vermarkung  (inkl. MWST) Geomatik-Ingenieur D 130.90

          x  Zuschlagsfaktor Zi = 1.00 Geomatik-Techniker E 111.50

Dislokation (inkl. MWST) Geomatiker F 101.80

3.5 % der Feld- und Versicherungsarbeiten Lehrling (Messgehilfe) 72.70

3.3  Material Total Zeittarif (inkl. MWST)

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm ANZ 33.50 Rechnung  (inkl. MWST) Kosten (inkl. MWST)

.32  Gussschacht ANZ 143.50 Total Feldarbeiten (inkl. Dislokation) Kosten (I)

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ 6.00 Total Büroarbeiten (inkl. Auftrag) Materialkosten (III)

.34  Markstein  12/12 cm ANZ 21.50 Total Versicherungsarbeiten Dislokationsentschädigung (IV)

.35  Markstein  14/14 cm  ANZ 23.90 Total Material Arbeiten nach Zeittarif (V)

.36  Pfahl, Nagel ANZ 2.40 Total Guthaben Total Guthaben

.37  Rohr ANZ 3.60 Kantonsbeitrag Anteil Kanton

.38  Betoniertes Rohr mit Bolzen D=4 cm ANZ 35.90 Bezirksbeitrag Anteil Bezirk

Total Material  (inkl. MWST) Total Auftraggeber Anteil Auftraggeber


